
 Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy SA.270.3.8.2020 
Projekt 

Umowa nr …../2020 
 

zawarta w dniu …………..r. w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, NIP 
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:  
………………… – Nadleśniczy 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP 
______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________  
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 
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3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

 
Preambuła 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego art. 10 ust.1, art. 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm, dalej: „Ustawa Prawo zamówień publicznych” lub „uPZP”) na wykonanie zadania p.n. 
„Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w ich ciągu wodospustów” została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej 
realizacji zadania polegającego na: „Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w 
ich ciągu wodospustów”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje budowę wodospustów w ciągach dojazdów pożarowych: 

1) 220-523-4 Dojazd pożarowy DP 3, DSD [240] 
lokalizacja: leśnictwo Bieliny 
rok budowy: 1983 
długość całkowita: 3750 m  

ilość wodospustów do wykonania: 10 szt. 

2) 220-523-89 Dojazd pożarowy DP 17, DSD [209] 
lokalizacja: leśnictwo Bieliny 
rok budowy: 2014 
długość całkowita: 1135 m 

ilość wodospustów do wykonania: 7 szt. 

3) 220-523-7 Dojazd pożarowy DP15, DSD [243] 
lokalizacja: leśnictwo Mościska 
rok nabycia: 1993 
długość całkowita: 3478 m 

ilość wodospustów do wykonania: 9 szt. 

4) 220-523-75 Dojazd pożarowy DP 13, DSD [244] 
lokalizacja: leśnictwo Odrowąż 
rok budowy: 2007 
długość całkowita: 2607 m 

ilość wodospustów do wykonania: 9 szt. 

5) 220-523-69 Dojazd pożarowy DP 13, DSD [242] 
lokalizacja: leśnictwo Odrowąż 
data nabycia: 2005 
długość całkowita: 3107 m 

ilość wodospustów do wykonania: 10 szt. 
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6) 220-523-90 Dojazd pożarowy DP 7, DSD [207] 
lokalizacja: leśnictwo Stąporków 
data nabycia: 2015 
długość całkowita: 1880 m 

ilość wodospustów do wykonania: 3 szt. 

7) 220/93 Dojazd pożarowy DP 18, DSD [116] 
lokalizacja: leśnictwo Mokra 
data nabycia: 2016 
długość całkowita: 2084 m 

ilość wodospustów do wykonania: 12 szt. 

8) 220-523-83 Dojazd pożarowy DP 8, DSD [105] 
lokalizacja: leśnictwo Krasna 
data nabycia: 2012 
długość całkowita: 2806 m 

ilość wodospustów do wykonania: 3 szt. 

9) 220-523-84 Dojazd pożarowy DP 16, DSD [104] 
lokalizacja: leśnictwo Kawęczyn 
data nabycia: 2013 
długość całkowita: 3133 m 
ilość wodospustów do wykonania: 8 szt. 

 
 

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania, lokalizacja 
oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: „Przebudowa dróg 
leśnych wewnętrznych polegających na budowie wodospustów w ciągu dojazdów pożarowych 
na terenie Nadleśnictwa Stąporków” sporządzona przez firmę Ajko Artur Kręcisz Gen. 
Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów i obejmująca na każdy z wymienionych w § 1 ust. 2 
dojazdów pożarowych : 

a) projekt wykonawczy; 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) przedmiar robót; 

d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

4. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu 
umowy w tym; przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, 
porządkowe. W ramach prac przygotowawczych Wykonawca na swój koszt usunie ewentualny 
nadmiar zebranej ziemi (namułu) oraz podrost i podszyt występujący w obrębie prowadzonych robót 
budowlanych. Zebrane ewentualnie nadmiary kruszywa z nawierzchni dojazdów w celu wbudowania 
wodospustów, zostaną przez Wykonawcę wykorzystane do uzupełnienia wskazanych przez 
Zamawiającego istniejących ubytków w nawierzchni dojazdów. 

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych jest 

zobowiązany do: 

1) Sporządzenia: 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z §5 ust.5. 

 
6. Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów robót. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 (dalej: „przedmiot umowy”) zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami 
techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, wskazaniami nadzoru 
inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. gwarantując wysoką jakość i terminowość 
realizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą 
przedmiot umowy, o której mowa w §1 ust.3 (dalej określaną jako „dokumentacja projektowa”) oraz 
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miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i 
w dniu podpisania umowy nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją 
określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz 
obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane 
jako zmiana przedmiotu umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących                 
w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg 
hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 3,  

5. Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić 
sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

6. Na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający udostępnia bezpłatnie Wykonawcy drogi 
leśne/dojazdy pożarowe umożliwiające dojazdy do miejsca prowadzonych prac (szczegółowa 
lokalizacja udostępnionych dróg stanowi załącznik nr 2 do umowy). W chwili przekazywania placów 
budowy, zostaną sporządzone dokumenty opisujące stan techniczny udostępnianych dróg 
leśnych/dojazdów pożarowych wraz z dokumentacją fotograficzną, które zostaną podpisane przez 
strony. 

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń dróg o których mowa powyżej w wyniku ich 
użytkowania przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, jest on zobowiązany do jej 
naprawy według programu naprawczego i dokumentacji projektowej opracowanych przez Wykonawcę 
na jego koszt, na podstawie uzgodnień przedprojektowych ustalonych i przyjętych przez Wykonawcę i 
Zamawiającego 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenów budowy wraz z dziennikami budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych; 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 
5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie             

z warunkami niniejszej umowy; 
6) dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenów budowy przez kierownika budowy, 
2) odpowiednie zabezpieczenie terenów budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego, 

3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planów bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych; 

4) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego  o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji 
projektowej, ujawnionych na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy; 

5) przedstawienie w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których mowa w §1 
ust.5 pkt.1) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego (Zamawiający w ciągu 5 dni dokona ich 
sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez 
Zamawiającego uwag w terminie 5 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego; 

6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

7) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 
również z nadzorem autorskim; 

8) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

9) wejście na plac / teren budowy  i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 
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11) zapewnienie zakupów i dostaw wszelkich materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; 
13) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 
14) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
15) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 
w związku z umową są wykonywane; 

16) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji; 

17) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie 
złotych: dwieście tysięcy 00/100) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 

18) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych i 
ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym 
niż trzy dni robocze; 

19) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i 
gwarancji; 

20) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

21) przestrzeganie przepisów, wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy; 
22) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, wydawanych na piśmie; 
23) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania 

inwestycji do użytkowania; 
24) przekazanie Zamawiającemu, w dacie złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych, kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru w 
dacie składania oświadczenia o którym mowa w §10 ust. 3 pkt.4 (wraz dziennikami budowy, 
wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób i 
sprawdzeń, książkami obmiaru robót itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji, przy czym niespełnienie powyższego warunku lub brak 
któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia 
do odbioru robót budowlanych z winy Wykonawcy; 

25) zapewnienie udziału kierownika budowy/robót w czynnościach odbiorowych; 
26) usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek; 
27) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponad normatywny we właściwym 
organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy; 

28) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych dojazdów  
29) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza 

budowy; 
30) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy- a w przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu na drogę sądową w zw. z powstaniem 
takiej szkody – przystąpienie po stronie Zamawiającego lub zastąpienie go w toczącym się 
postępowaniu; 

31) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. 
Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na 
terenie budowy; 

32) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza iż: 
1) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 umowy w ilości jednego egzemplarza 

każdego z wymienionych dokumentów na każdy z wymienionych w § 1 ust. 2 dojazdów pożarowych ; 
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych 

jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 
podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

3) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe 
z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

4) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące 
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

5) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 
6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda                       

w środowisku, w szczególności nielegalne usunięcie drzew i krzewów oraz, iż poniesie wszelkie 
koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub 
zaniechaniem; 

7) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego 
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej 
inwestycji; 

8) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. zadania 

pn.: „Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w ich ciągu wodospustów” zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

 
 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 
1) …………………….. – ………………………… 
2) ………………………-………………………. 

Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków 
umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

1) …………………………. 
2) Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy …………………………… 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie  
……………………., 

4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia zamawiający powierza firmie Ajko Artur 
Kręcisz Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-2 niniejszego §, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do umowy. 

6. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. 

7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

8. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy lub robót pisemnych poleceń 
wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do 
wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje 
roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla ludzi bądź mienia. 

9. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych: 
1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część 
niniejszej umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt.1) na inne, pod warunkiem, 
że będą one posiadały co najmniej takie same doświadczenie i kwalifikacje oraz 
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed 
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dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest 
nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy - pod 
rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych. 

3) W zakresie, w jakim wykonawca w swojej ofercie, zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia 
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonawca gwarantuje, że osoby 
wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie, do zmiany składu 
osobowego personelu wykonawcy, w stosunku, do którego wykonawca w ofercie zobowiązał się 
wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to 
sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z SIWZ. 

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) 
dni od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do 
wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, w stosunku do którego 
wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

5) Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 
realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 
podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar 
umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §17 ust.2 pkt.9). 

 
Termin wykonania zamówienia/umowy 

§ 5 
1. Termin przekazania terenu budowy: 

1) Przekazanie terenów budowy nastąpi w terminie do 75 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego 
niżej wymienionych dokumentów,: 

a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 
realizacji przedmiotu umowy; 

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;  
ale nie później niż do dnia 08.04.2021 r. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiającego i kierownika 
budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca od dnia przejęcia terenów budowy będzie ponosił odpowiedzialność za tereny budowy 
oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych. 
1) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 10 dni od daty przejęcia terenów budowy przez 

Wykonawcę. 
2) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez 

Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

3. Termin zakończenia robót budowlanych.  
1) Zakończenie robót objętych odbiorem końcowym nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia 

przekazania placu budowy. 
2) Terminem zakończenia robót objętych odbiorem końcowym jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 

pisemnego oświadczenia, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały 
zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim 
zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy. Zgodnie z zapisami §10 ust.3 pkt.3)-
7). 

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy. 
1) Termin dokonania odbioru końcowego robót budowlanych jest równocześnie terminem zakończenia 

przedmiotu umowy co potwierdzone będzie podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanej inwestycji: 

1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami §1 ust. 5 pkt. 1 lit. b 
oraz §3 ust. 2 pkt. 5) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem terminów 
określonych w ust. 1-4 niniejszego §,  który będzie zawierać: 
a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
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b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 
lub elementów robót 4w miesięcznych interwałach, z podaniem ich zakresu i wartości netto 
zgodnych z kosztorysem ofertowym, 

c) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram będzie integralną częścią umowy.  
3) Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 

harmonogramie. 
4) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, mające wpływ na harmonogram 

robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni 
po zdarzeniu.  

5) Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 
sytuację i jej wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy. 

6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 
przedmiotu umowy, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do 
zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki o których mowa w 
§6 ust.3) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram uwzględniający 
przedmiotowe zmiany.  

Dopuszczalne zmiany w umowie 
§ 6 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych na 
warunkach określonych w §9 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku; 
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej  
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających 

za roboty zaniechane  
4) Wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z §9 umowy 
5) Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu  o kosztorys ofertowy z 

uwzględnieniem zapisów §9 ust.6. 
3. Zmiana, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego 

nastąpi w następujących okolicznościach; 
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: 

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.: 

- działanie sił przyrody odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposób obiektywny (np. 

przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.), 

 

-    wystąpienia w firmie Wykonawcy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mają 

wpływ na wykonanie lub należyte wykonanie robót i przedmiotu umowy, w tym mających wpływ na 

termin wykonania robót objętych umową i termin wykonania Przedmiotu umowy, które muszą 

zostać potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednimi dokumentami, w szczególności mogą to być:  

• dokumenty potwierdzające nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji zamówienia,  

• decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych,  

•  polecenia wydane wykonawcy przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

decyzje wydane przez prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19,  

•  dokumenty potwierdzające wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia czy wystąpienie trudności w dostępie do 

sprzętu lub w realizacji usług transportowych,  

•  innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy, 
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b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót; 

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,; 
d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi 

uniemożliwiającymi wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane 
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
lub terenowe). 

e) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej. 
f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac, 
g) zmiana umowy w oparciu o art.144 ust.1 ustawy Pzp, 
h) wprowadzenia robót zamiennych, z zastrzeżeniem §9 ust.7 umowy,  
i) skrócenie terminu końcowego, 

4. Zmiany materiałowe na zasadach określonych w §8 ust. 16-17 niniejszej umowy.  
5. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 1-3 oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę 

zgodnie z zapisami §4. 
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy 

wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 
niniejszego § gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. 

 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
§ 7 

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona samodzielnie,  
 
lub 
 
Wykonawca oświadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iż prace będące przedmiotem niniejszej 
umowy wykona przy pomocy podwykonawców. 
 
Dla ewentualnego podwykonawstwa: 
1. Zakres robót budowlanych/dostaw/usług powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………….. 
2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są wykonywane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 
niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników, a ponadto zobowiązuje się do koordynacji 
prowadzonych przez podwykonawców robót. 

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d 
ustawy PZP, przy czym: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.  

2) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy, o której mowa powyżej lub 
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, składa pisemne 
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń we wskazanym terminie uważa się jako 
akceptację ww. dokumentów przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane/ dostawy lub/i usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia/dokonania 
zmiany. 
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4) Nie ma obowiązku przedkładania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i 
usługi jeżeli jej wartość nie przekracza 50 tys. zł.  

5) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.  

6) Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu.  

5. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 
1) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż określony w §12 ust. 4 niniejszej umowy; 
2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone                  

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 
3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  
4) termin realizacji musi być zgodny z założeniami realizowanych robót w harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizowanej inwestycji. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy złożenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego § zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10. W przypadku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy.  

11. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca zwraca 
zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust.10 niniejszego § zapłaconą przez 
zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wykazany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Materiały i wyroby budowlane 

§ 8 
1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

z dostarczonych przez niego materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom 
i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 
posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do 
powszechnego użycia, a ponadto o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji 
projektowej i STWiOR. 

2. Wykonawca zgodnie z zapisami §1 ust. 5 pkt. 1 lit. a oraz §3 ust.2 pkt.5) umowy przedstawi do akceptacji 
przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiałów i wyrobów budowlanych należy 
ująć te z nich, które mają wpływ na standard i jakość realizowanego przedmiotu umowy, w 
szczególności: materiały użyte do wykonania wodospustów, umocnienia). 

3. Wykaz, o którym mowa powyżej winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do 
wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych,                    
o którym mowa w ust. 2 niniejszego § staje się integralną częścią umowy. 
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5. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem 
materiałów/wyrobów na plac budowy, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w 
trakcie realizacji robót. Ww. dokumenty winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami 
budowlanymi ujętymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego § i potwierdza 
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę, czy dokumenty 
opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego § 
stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów i wyrobów, których 
te dokumenty dotyczą.  

8. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) 
inspektora nadzoru na teren budowy.  Akceptacja ta jest uwarunkowana zapewnieniem zgodności z 
materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

9. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie złożonych dokumentów stale i na bieżąco 
jakość materiałów; ewentualnie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów 
wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do 
wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych. W przypadkach wątpliwych: 
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badań kontrolnych próby 

materiałów dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Pobranie 
prób następuje przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami 
dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do badania 
laboratoryjnego w laboratorium innym, niż to, które obsługuje Wykonawcę. 

2) W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub 
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów 
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem 
ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 

3) Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie 
pisemnej wraz z ich interpretacją. 

10. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania 
robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 
stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

11. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 
robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne                 
z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane 
lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do 
materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego w wykazie podstawowych materiałów i wyrobów, o którym mowa w ust.2 niniejszego §. 

14. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać 
wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

15. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 
przedmiotu umowy. 

16. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust.14-15 niniejszego §, w każdym przypadku winno być 
potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego 
zgodnie z zapisami §3 ust. 2 pkt.5) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które 
zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

17. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 



Strona 12 z 23 

 

Roboty zamienne 
§ 9 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 

określonych w opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania 
lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez 
wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 
mogą: 
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 

wykonawcę w złożonej ofercie, 
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie. 
3) zwiększać wynagrodzenia należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 
1) gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych 

wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 
dokumentację na te roboty; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te 
roboty; 

3) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie 
obiektu do użytkowania. Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza 
dokumentację na te roboty; 

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Zamawiający sporządza 
protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, gdy proponowane przez 
Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje 
dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z 
projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga  
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o wskaźniki 
kosztorysowe ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie 
ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe udokumentowaną najniższą cenę 
z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami lub średnie ceny z ostatniego 
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów 
robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych 
zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy. 

 
 

Odbiory robót budowlanych 
§ 10 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1) Odbiory robót zanikających, 
2) Odbiory robót ulegających zakryciu, 
3) Odbiory techniczne - następują po zakończeniu realizacji robót budowlanych i stanowią podstawę 

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, 
4) Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 
5) Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych 

umową 
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6) Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą wg następujących zasad: 
1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
5) Dokonanie ww. odbioru winno być udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do 

dziennika budowy i sporządzeniem protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, a 
dzień wpisu i podpisania protokołu stanowi datę odbioru. 

6) W przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt.1)-5), Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 
W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. W tym 
przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami 
w pkt.1-3); albo 

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 
zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich 
ponownego wykonania.  

3. Odbiór końcowy robót budowlanych dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) Termin dokonania odbioru końcowego nie powinien przekraczać terminów określonych 

harmonogramem realizacji robót/przedmiotu umowy. 
2) Zapisy ust.2 pkt. 1) niniejszego § stosuje się odpowiednio. 
3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego 

dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie 
Zamawiającego. 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, 
składa pisemne oświadczenie zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, albo 

b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
5) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt.4) lit. a) niniejszego § 

jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 
6) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt.4) lit. b) 

niniejszego §, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne 
zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy 
pkt. 3)-4) stosuje się odpowiednio. 

7) Zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia o którym mowa w pkt.4) nie obciąża Wykonawcy.  
8) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez 

inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt. 4). 
9) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spełnieniu warunków 
wymienionych w pkt. 3) i 4) lit. a). 

10) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny, w 
trakcie którego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizowanego Przedmiotu Umowy, w 
szczególności: 

a) Ilość wbudowanych wodospustów 
b) Umocnienie skarp i dna rowu  

11) Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jego 
rozpoczęcia pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 

a) Odbiory techniczne zostały zakończone podpisaniem protokołów kwalifikujących roboty do 
dokonania odbioru końcowego; 
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12) Termin, o którym mowa w pkt. 11) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 
uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 

ekspertyz, itp., 
c) nieobecności kierownika budowy, 
d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego 

13) Niezależnie od zapisów pkt.12) termin zakończenia odbioru końcowego robót może ulec dodatkowo 
wydłużeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu o dodatkowe 14 dni kalendarzowe. 

14) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy; Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, jeżeli 
zaś braki te nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

b) nieistotne, tj. w szczególności nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy; Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając 
usunięcia wad lub/i braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia 
wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości 
robót koniecznych do usunięcia wad lub/i braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest 
wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

- przy czym istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz 
projektanta sprawującego nadzór autorski. 

15) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
a dzień jego podpisania stanowi datę odbioru.  

 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje w terminie dokonania odbioru końcowego robót 

budowlanych udokumentowanym podpisanym przez obie strony Protokołem odbioru przedmiotu 
umowy. 
 

5. Odbiór ostateczny dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin 
rękojmi. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia 
upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

3) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru. 

4) Zapisy ust. 3 pkt.9) i 15) niniejszego §, stosuje się odpowiednio. 
5) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z treścią 

art. 151 ust.3 ustawy Pzp. 
 

Wynagrodzenie 
§ 11 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego dla 
prac zrealizowanych zgodnie z  dokumentacją projektową, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych 
robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników 
kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w ust. 11 
niniejszego § z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez 
Wykonawcę  w złożonej ofercie tj.: 

 
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
 
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.) 
 

file:///C:/Users/malgorzata.grobela/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/malgorzata.grobela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/773P6TAE/pomoc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/benedykt.sieminski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3V03IHKG/Umowa%20droga%20Nr%2014.docx#pierwszy
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podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy) 
 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 

4. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
5. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego § nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 

wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających 
z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza 
możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego 
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego § może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości 
i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta 
sprawującego nadzór autorski. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20% kwoty przedstawionej w ust. 2. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych 
zgodnie z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 
1 ustawy PZP. 

11. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikłe w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 10 niniejszego §, zostaną rozliczone wg 
następujących wskaźników cen kosztorysowych: 
1) stawka roboczogodziny –  ……………… zł 
2) koszty ogólne od R + S – ……… % 
3) zysk od R + S + Ko – ………… % 
4) inne narzuty  – ………… % 

Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą rozliczone na podstawie 
aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen Wydawnictwa 
„Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, 
który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe 
od cen ofertowych. 

 
Zasady rozliczeń 

§ 12 
1. Podstawą do wystawienia faktury jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

1) dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych/przedmiotu umowy na warunkach określonych 
w §10 ust.3 i ust.4, 

2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 
Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni po 
zakończeniu odbioru technicznego, o którym mowa w §10 ust.3 pkt.10), potwierdzonego protokołem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu 
końcowego odbioru robót/przedmiotu umowy.  

4. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 
18 pkt 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, 
złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych. 

6. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………... 
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP  

658-00-02-590 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
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10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze 
zm.,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 12, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
NIP 6580002590 

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 
ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie 
się z jej treścią. 

14. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego.  

15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

16. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).  

18. Zapłata:  
1)  kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020  r. poz. 106 ze zm.), 

2)  kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 
rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których 
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

3)  kwoty o której mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 
……………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 106 
ze zm.) 

19. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

20. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 ze zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w 
stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

21. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy:…………………………(nazwa i adres) 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 § 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11 ust. 2, w formie 
…………………. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. zł (słownie: 
…………………..00/100). 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej w pieniądzu zwalnia się w 
terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego § na okres o jaki został wydłużony termin. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 
Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 
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realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy,                 
o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest krótszy, niż 
wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w art. 148 
ust. 1 pkt 2-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej 
równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem 
protokołu końcowego przedmiotu umowy. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 
rękojmi uniemożliwia odbiór końcowy. 

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejął terenu budowy, 
3) Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z 
umową), 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosował się do 
wezwania o zmianę sposobu wykonania,  

5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na  okres ponad 20 
dni lub opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 
dni, 

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 14 dni (§5 ust. 2 pkt.1) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania 
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego. 

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnego z wymogami określonymi w §3 ust.2 pkt.17). 

8) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub suma dokonanych bezpośrednich zapłat przewyższyła 5% wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 15 
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni, 
b) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót 

budowlanych przez okres dłuższy od wyznaczonego o 21 dni, 
c) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 21 dni od 

daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
§ 16 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) i inspektora 

nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,  
2) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wykonane roboty, 
3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie            

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
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4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 
zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych                     
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

5) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności o których mowa 
w ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszego § Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora nadzoru z 
możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych 
czynności będą wiążące dla stron. 

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 

Kary umowne 
§ 17 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
1) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 2 umowy w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2 za każdy dzień zwłoki 
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.2, 
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie            

z zapisami §14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust.2, 

4) przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w §5 ust.3 pkt. 1) umowy w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.2, za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, 

5) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach odbioru 
robót, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust.2  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad. 

6) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust.2  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad. 

7) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców: 
a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2  umowy 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w §11 ust.2  umowy 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w §11 ust.2  umowy  

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2  
umowy. 

8) gdy Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §13 ust. 7  nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych). 

9) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w 
wysokości 2000 zł (dwa tysięcy złotych), 

10) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy 
osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w pkt 9.4.2 ppkt b) SIWZ , 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy; 
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11) w przypadku uszkodzenia drzew za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 
250 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych). Przez uszkodzenie drzewa rozumie się odarcie kory do 
drewna o pow. większej niż 20 cm2, 

12) w przypadku składowania materiałów budowlanych lub pozostałości po robotach 
przygotowawczych np.: nadmiarów ziemi, ściętego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym 
za każdy stwierdzony przypadek - karę umowną w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych). Przez 
pas drogowy rozumie się pas terenu na którym znajduje się jezdnia wraz ze zjazdami, składnicami i 
mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku 
braku rowu. 

13) łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego  w § 11 ust. 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar 
umownych. 

4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zamawiającego, 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2. 
b) zwłoki w terminie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 
c) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w §11 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 
5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w §14 
ust. 2. 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej                    
z zastrzeżeniem że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w §12 ust. 7 umowy. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
Gwarancja  

§ 18 
1. Wykonawca na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac na okres …… miesięcy licząc od dnia 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Zamawiający 
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie.  
5. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac winien on przedstawić Zamawiającemu 

sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskać akceptację Zamawiającego.  
6. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad zapisy dotyczące odbioru przedstawione w §10 ust. 3 

pkt.9) i 15) stosuje się odpowiednio. 
7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 

wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez wykonawcę lub inny podmiot. 

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust.8 niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy z 
udzielonej gwarancji. 

10. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

 
Rękojmia  

§ 19 
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1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 
jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie ……….. m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót. 
5. Zapisy §18  ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 
6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy. 

 
Siła wyższa 

§ 20 
1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły 
wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.  

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 21 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te 
adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu             
w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła pisemnie o zmianie 
adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 
pierwotnego zapisu umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego § nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 poz. 1333).  

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-
220 Stąporków. Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu związanym z 
realizacją niniejszej umowy, ich odbiorcami będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od 
daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. Obowiązek podania danych osobowych 
bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy określonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich sprostowania, a także 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
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10. Załączniki: 
1) Karta gwarancyjna - Załącznik nr 1 
2) Mapa udostępnionych dróg. 

 
11. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) Oferta wykonawcy 
3) Kosztorys ofertowy 

12. Niniejsza umowa składa się z ……. ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 
stron. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a 
dwa dla Zamawiającego. 
 

 Stąporków dnia ………………….2020 roku 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do UMOWY 
KARTA GWARANCYJNA 

„Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na budowie w ich ciągu wodospustów”. 
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
Umowy nr ………… na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa dojazdów pożarowych polegająca na 
budowie w ich ciągu wodospustów” (dalej: „Umowa”), w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
końcowym odbiorze robót.  

3. W okresie trwania  gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa 
w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 
której mowa w art. 578 k.c. 

6. Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 
 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy; 
b) wskazania trybu usunięcia wady; 
c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową; 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do 
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 
może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, przez co strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie 

można było przewidzieć ani jemu zapobiec (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),  
b) normalnego zużycia budowli lub jego części (w tym np.: zamulenie rowów), 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

4. Z tytułu gwarancji podlegają wady (ubytki) nawierzchni skarp powstałe na skutek spływu powierzchniowego 
wód opadowych. 

5. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 
zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu 
końcowego odbioru robót. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej 
gwarancji. Ostatni z przeglądów odbędzie się w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 
Gwaranta na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 
najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności                            
i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 
najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie lub drogą 
elektroniczną Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 
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2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

3. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu 
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający 
ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za 
przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
wykonawcę lub inny podmiot. 

4. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust.3 niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy z 
udzielonej gwarancji. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, 
gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia 
wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  

6. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać 
wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

Komunikacja 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej. 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy wskazany poniżej  

lub e-mail:…………] 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: PGL LP Nadleśnictwo Stąporków 

ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, e-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl 
4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego § strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu cywilnego. 
2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną 

częścią. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Gwaranta 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji       Przyjmujący gwarancję 
 Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:     Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

 

 

 


